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dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie stacji odwadniania osadu nadmiernego powstającego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Pionkach

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), zmienia treść zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zamawiający rozszerza zakres prac objętych postępowaniem przetargowym  o roboty budowlane w pomieszczeniu stacji odwadniania osadu, konieczne do uruchomienia i funkcjonowania wirówki oraz zachowania gwarancji dostarczanych urządzeń i pracy stacji.

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 22.12.2008r. Zamawiający wyraża zgodę na częściowe fakturowanie robót do wysokości 70% wartości zamówienia, wg stanu zaawansowania robót, maksymalnie 3 faktury przejściowe. Zmiany te zostaną wprowadzone do umowy podczas jej podpisywania z przyszłym wykonawcą.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.06.2008r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2008r. o godzinie 11.10.

